

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ											
สถานที่ดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทือน หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านค้อ จังหวัดอุรธานี											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านค้อ จังหวัดอุรธานี											
ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ											
ราคากลางกำหนด	วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2567											
	เป็นเงิน	264,000.00 บาท	สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน									
บัญชีประมาณราคากลาง	<ol style="list-style-type: none"> แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 แผน ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 											
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="0"> <tr> <td>1. นายสุพจน์ หาริติกุล</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ผู้อำนวยการกองช่าง</td> </tr> <tr> <td>2. นางสาวเกศราภรณ์ ทัตติจร</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นักทรัพยากรบุคคล</td> </tr> <tr> <td>3. นายคงชัย จันทร์เบาะ</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นักป้องกันฯ</td> </tr> </table>			1. นายสุพจน์ หาริติกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	2. นางสาวเกศราภรณ์ ทัตติจร	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	3. นายคงชัย จันทร์เบาะ	ตำแหน่ง	นักป้องกันฯ
1. นายสุพจน์ หาริติกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง										
2. นางสาวเกศราภรณ์ ทัตติจร	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล										
3. นายคงชัย จันทร์เบาะ	ตำแหน่ง	นักป้องกันฯ										

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓
ขนาดเฉลี่ย ๕ x ๙ เมตร
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓
ขนาดเฉลี่ย ๕ x ๙ เมตร
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีเนื่องจากการประชุมโครงการครั้งแรก

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องที่ ๑

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ขนาดเฉลี่ย ๕ x ๙ เมตร บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี




มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓
ในวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวเกศราภรณ์ หัตถิจร	นักทรัพยากรบุคคล		กรรมการ
๓	นายคงชัย จันท์เบาะ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ		กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ หริตกุล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ ขนาดเฉลี่ย ๕ x ๙ เมตร ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์

- กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและใช้ประโยชน์ได้

- ให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

๓. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และหรือ

ก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน

- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ สตง. ทราบโดยเร็ว

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. ระยะเวลาการใช้ราคากลาง

- กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างนั้น

- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้พิจารณากำหนดราคากลางทบทวนงานโครงการดังกล่าว

รายละเอียดประกอบในการพิจารณากำหนดราคากลางดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณอนุมัติดำเนินโครงการ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๐ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ ขนาดเฉลี่ย ๕ x ๙ เมตร ตั้งไว้ ๒๖๔,๐๐๐ บาท

๒. ในการทบทวนคำนวณหาราคากลาง ใช้ตาราง Factor F งานทางดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ใช้ค่าในการคำนวณ ๑.๓๐๙๑ (แนบท้าย)

๓. บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (แนบท้าย)

๔. ดำเนินการคำนวณหาราคากลางตามแบบสำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ และตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

นายคงชัย จันทรเปาะ
กรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้างถนน (ปร.๕) โดยได้คำนวณราคากลางในงานก่อสร้างเป็นราคากลาง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๖๔,๘๑๒.๒๘ บาท คิดเป็นเงินประมาณ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดจาก

- งานปรับปรุง/ต่อเติม ค่างานต้นทุน ๒๐๒,๒๘๕.๗๕ บาท
- ค่า Factor F = ๑.๓๖๔๒ (งานก่อสร้างงานทาง)
- ราคากลางมีกำหนดให้ดำเนินการไม่เกิน ๓๐ วัน
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประธาน

ข้างผู้ประมาณการได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียด ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาทเป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ๓ เสียง และกำหนดให้ราคากลางมีผลนับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -


ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....
(นายคงชัย จันท์เบาะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเกศราภรณ์ หัตถิจิร)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....
(นายสุพจน์ หริตกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็น

(ลงชื่อ).....
(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายทวน ช่างแคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคา ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุม ขนาด 5x9 m.

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขื่อน้ำ บ้านเทื่อม ม.13 ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	โครงการปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุม ขนาดเฉลี่ย 5 x 9 m.	202,285.75	1,3091	264,812.28	Factor F
				-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	-เงินประกันผลวานหัก 0%
				-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				-	
				-	
				-	
				-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				264,812.28	-ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				264,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายสุพนธ์ หริตกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นางสาวกศราภรณ์ หัตถิธร
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นางชิ่งชัย จันทรเบาะ
นักป้องกันฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายพุทธิรัตน์ พงษ์สมบัติ) ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายพุทธิรัตน์ พงษ์สมบัติ) นายก อบต.เขื่อน้ำ

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารห้องประชุม ขนาด 5x9 เมตร (งาน ไฟฟ้า)

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขื่อน้ำ บ้านเทื่อน ม.13 ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านเขือ จ.อุตรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

	รวมยอด (ยกยอดมา)				110,212.00		40,030.00	150,242.00	
4	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 10 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- สายไฟ VAF 2*1.5 2 แกน ม้วน 100 เมตร	ม้วน	2.00	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
	- สายไฟ VAF-G 2*2.5/2.5 3 แกน ม้วน 100 เมตร	ม้วน	3.00	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	- สายไฟ VAF 2*6 3 แกน ม้วน 100 เมตร	ม้วน	1.00	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- สายไฟ THW-A เบอร์ 25 ม้วน 100 เมตร	ม้วน	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายไฟ THW เบอร์ 10 ม้วน 100 เมตร	ม้วน	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- รางเก็บสายขาวแบบทึบ MT2550	เส้น	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- นี๊ตเกลียวปลั๊ยสีน้ำเงิน 7*1	กล่อง	1.00	220.00	220.00	-	-	220.00	
	- ฟลึคปีกผีเสื้อ	กล่อง	1.00	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ฟลึคพลาสติก เบอร์ 7	กล่อง	1.00	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- แท่งกราว 2.40 เมตร	แท่ง	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- เต้ารับ 3 ช่อง มีกราวด์	กล่อง	11.00	90.00	990.00	-	-	990.00	
	- บล็อกขาว 2*4	กล่อง	11.00	25.00	275.00	-	-	275.00	
	- บล็อกขาว 4*4	กล่อง	1.00	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	10.00	25.00	250.00	-	-	250.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	1.00	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	1.00	90.00	90.00	-	-	90.00	
	- สวิตซ์ไฟทางเดียว	อัน	4.00	25.00	100.00	-	-	100.00	
	- รางโคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ 2*18 วัตต์	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- แคล้ม ทองแดง	ตัว	1.00	50.00	50.00	-	-	50.00	
	- รางเก็บสายขาวรร้อยสายไฟ MT 1225	เส้น	20.00	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เทปดำพันสายไฟ	แพค	1.00	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- PG แคล้มคู่ 16-70 มม.	อัน	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	
	- ค่าแรง	หน่วย	1.00	-	-	10,408.75	10,408.75	10,408.75	
	รวมยอด				151,847.00		50,438.75	202,285.75	
	Factor = 1.3091							264,812.28	1.3091
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							264,000.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร								สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นางสาวเสขารัตน์ หัตถดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ) ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



นายจncy จันทรบาะ

นักป้องกัน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายชาน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

อนุมัติ

ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
 อบต.เขื่อน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี


ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2567 - 2568											หมายเหตุ			
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.		
1	สำรวจ ประมาณการ	██████████														
2	พิจารณางบประมาณ		██████████													
3	ประกวดราคา / สอบราคา		██████████													
4	ลงนามสัญญา		██████████													
5	ดำเนินการก่อสร้าง		██████████													
6	ตรวจรับการจ้าง			██████████												



ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา



ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตรวจ

(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ



เห็นชอบ , อนุมัติ

(นายพวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ



โครงการ	ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ	
ปริมาณงาน	ขนาดเฉลี่ย 5 x 9 เมตร	
สถานที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทือก หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี	
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567	
งบประมาณ	264,000.00	บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 10	

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



โครงการ	ปรับปรุง / ต่อเติม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
ปริมาณงาน	ขนาดเฉลี่ย 5 x 9 เมตร
สถานที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567
งบประมาณ	264,000.00 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 10

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของงบประมาณ

นายkobชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง