

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อนน้ำ											
สถานที่ดำเนินงาน	บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี											
ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อนน้ำ											
ราคากลางคำนวณ ณ	วันที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567											
	เป็นเงิน	128,000.00 บาท	หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน									
บัญชีประมาณราคากลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น 2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 3. 4. 5. 											
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="0"> <tr> <td>1. นายสุพจน์ หริตกุล</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ผู้อำนวยการกองช่าง</td> </tr> <tr> <td>2. นายกอบชัย ไชยธรรมมา</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>3. นายโอสสี อินทริราช</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างไฟฟ้า</td> </tr> </table>			1. นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	2. นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	3. นายโอสสี อินทริราช	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า
1. นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง										
2. นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา										
3. นายโอสสี อินทริราช	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า										

รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อนน้ำ			
ปริมาณงาน	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อนน้ำ			
สถานที่	บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี			
ระยะเวลาดำเนินงาน	30	วัน		
ที่มางบประมาณ	ข้อบัญญัติ 2567			
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง นายค อบต.เขื่อนน้ำ	
	2	นายฐานันดร บุตรพันธ์	ตำแหน่ง ส.อบต.เขื่อนน้ำ หมู่ 6	
ปรากฏใน	(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 3 ข้อ 1			
	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อนน้ำ บ้านนาสี ม.6			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	
คำสั่งเลขที่	2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา	
	3	นายอิสริ อินทรธีราช	นายช่างไฟฟ้า	
ประมาณราคากลาง	วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567	ราคา	128,000 บาท	
กำหนดราคากลางให้	วันที่ 11 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567			
คณะกรรมการตรวจรับ	1	นายสุพจน์ หริตกุล	4 -	
	คำสั่งเลขที่	2	นางสาวนิตยา สุราทิพย์	5 -
		3	นางวิลาวัลย์ สิงห์ทองกุล	

ผู้ควบคุมงาน	1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
	2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

- แบบ ผด. 1 ลำดับที่ 1

.....

.....

.....

.....

.....

สัญญาจ้าง		เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	
งบประมาณจัดสรร		127,000.00	บาท		
ราคาจ้าง			บาท		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ
บ้านนาสี หมู่ ๖
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ บ้านนาสี หมู่ ๖ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมโครงการครั้งแรก

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องที่ ๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ บ้านนาสี หมู่ ๖ ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำ
บ้านนาสี หมู่ ๖
ในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายไอศวี อินทรธิราช	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ หริตกุล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำ บ้านนาสี หมู่ ๖
ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด.
อบต. เขื่อน้ำ บ้านนาสี หมู่ ๖

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์

- กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและใช้ประโยชน์ได้

- ให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา ร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

๓. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และหรือ

ก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน

- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ สตง. ทราบโดยเร็ว

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. ระยะเวลาการใช้ราคากลาง

- กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างนั้น

- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้พิจารณากำหนดราคากลางทบทวนงานโครงการดังกล่าว

รายละเอียดประกอบในการพิจารณากำหนดราคากลางดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณอนุมัติดำเนินโครงการ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำบ้านนาสี หมู่ ๖ ตั้งไว้ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

๒. ในการทบทวนคำนวณหาราคากลาง ใช้ตาราง Factor F งานทางดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ใช้ค่าในการคำนวณ ๑.๓๐๙๑ (แนบท้าย) และตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาน้ำมันดีเซลที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๓. บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (แนบท้าย)

๔. ดำเนินการคำนวณหาราคากลางตามแบบสำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ และตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

นายโอสรี อินทรธีราช
กรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อนน้ำ บ้านนาสี หมู่ ๖
ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(ปร.๕) โดยได้คำนวณราคากลางในงานก่อสร้างเป็นราคากลาง
ณ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๑๔๒.๕๖ บาท
คิดเป็นเงินประมาณ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดจาก

- งานปรับปรุงหลังคา ค่างานต้นทุน ๙๗,๘๘๖.๐๐ บาท
- ค่า Factor F = ๑.๓๐๙๑ (งานปรับปรุงหลังคา)
- ราคากลางมีกำหนดให้ดำเนินการไม่เกิน ๓๐ วัน
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประธาน

ช่างผู้ประมาณการได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมแล้ว
หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียด
ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง
เป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาทเป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการ
ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อนน้ำ
บ้านนาสี หมู่ ๖ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ๓ เสียง และกำหนดให้ราคากลาง
มีผลนับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -


ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จตรายงานการประชุม
(นายโอสธิ อินทรธิราช)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ หริตกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

(ลงชื่อ) 
(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

พิจารณา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายทวน ช่างแคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	97,886.00	1.3091	128,142.56	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -เงินประกันผลวานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				128,142.56	-ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				128,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายสุพจน์ หริศกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายkobชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายอิสสี อินทรธีราช

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ) ปกติ อบต.เขื่อน้ำ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายหาม ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

อนุมัติ

ประมาณราคากลาง

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านค้อ จังหวัดอุตรธานี

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ประมาณการโดย

แบบเลขที่

ประมาณราคา

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงหลังคา								
	- งานรื้อหลังคาเดิม	ตร.ม.	312	-	-	30	9,360	9,360	รื้อขน มา อบต.
	- หลังคาเหล็กเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์	เมตร	437	135	58,995	53	23,161	82,156	หน้า 3 หน้า เหนือ
	- ครอบสัน ครอบข้าง	เมตร	49	80	3,920	50	2,450	6,370	
	รวมเป็นเงิน				62,915		34,971	97,886	
	Factor (F) =1.3091							128,143	1.3091
	คิดเป็นเงิน							128,000	
	(ตัวอักษร)								หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินงาน

30 วัน

תינגประมาณ

ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567

ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรธานี จังหวัดข้างเคียง และราคาตลาด (ราคาตลาดเมื่อราคาพาณิชย์ไม่ระบุ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกษียร ไชยธรรมมา

นายทังโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอิสริ อินทริราช

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ) ปลัด อบต.เขื่อนน้ำ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายทัง ช่างแถม) นายค.อบต.เขื่อนน้ำ

ประมาณราคากลาง

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

แผนดำเนินงาน

ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี สพด. อบต.เขื่อน้ำ

สถานที่ บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2567 - 2568												หมายเหตุ	
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
1	สำรวจ ประมาณการ	██████████													
2	พิจารณางบประมาณ		██████████												
3	ประกวดราคา / สอบราคา		██████████												
4	ลงนามสัญญา		██████████												
5	ดำเนินการก่อสร้าง		██████████												
6	ตรวจรับการจ้าง			██████████											


ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา


ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณ

ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ
บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี




ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ
บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ 128,000 บาท

ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 3 ข้อ 1

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพต. อบต.เขื่อน้ำ บ้านนาสี ม.6

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ



(นายฐานันดร บุตรพันธ์)

สมาชิกสภา อบต.เขื่อน้ำ ม.6



(นายทวน ช่างแคน)

นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณดำเนินการ
ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำ
บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี



ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำ

บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ 128,000 บาท

ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 3 ข้อ 1

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด. อบต.เขื่อน้ำ บ้านนาสี ม.6

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ


(นายฐานันทร บุตรพันธ์)
สมาชิกสภา อบต.เขื่อน้ำ ม.6


(นายทวน ช่างแคน)
นายก อบต.เขื่อน้ำ