

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร											
สถานที่ดำเนินงาน	บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี											
ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ป้ายโครงการ ขนาด 120 X 80 cm.											
ราคากลางคำนวณ ณ	วันที่	เดือน	กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2568									
	เป็นเงิน	963,000.00 บาท	-ตัวอักษร- เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน									
บัญชีประมาณราคากลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น 2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 3. 4. 5. 											
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. นายสุพจน์ หริตกุล</td> <td style="width: 20%;">ตำแหน่ง</td> <td style="width: 40%;">ผู้อำนวยการกองช่าง</td> </tr> <tr> <td>2. พันจ่าเอกไชยยนต์ แก้วทวงค์</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>หัวหน้าสำนักปลัด</td> </tr> <tr> <td>3. นายกอบชัย ไชยธรรมมา</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> </table>			1. นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	2. พันจ่าเอกไชยยนต์ แก้วทวงค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	3. นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
1. นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง										
2. พันจ่าเอกไชยยนต์ แก้วทวงค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด										
3. นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา										

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร

ตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน้ำ

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ ๒

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมโครงการครั้งแรก

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องที่ ๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี




มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร
ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	พันจ่าเอกไชยยนต์ แก้วหวางค์	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา		กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ หริตกุล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑

- แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ตำบลเชื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่องที่ ๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙

นายสุพจน์ หริตกุล

ประธานกรรมการ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบ ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - (๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์

- กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและใช้ประโยชน์ได้
- ให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

๓. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน
- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ สตง. ทราบโดยเร็ว
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. ระยะเวลาการใช้ราคากลาง

- กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างนั้น

- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้พิจารณากำหนดราคากลางทบทวนงานโครงการดังกล่าว

รายละเอียดประกอบในการพิจารณากำหนดราคากลางดังนี้

๑. วงเงินงบประมาณอนุมัติดำเนินโครงการ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๓) โครงการก่อสร้าง฼าปนสถานบ้านหนองปลาชิว หมู่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ในการทบทวนคำนวณหาราคากลาง ใช้ตาราง Factor F งานทางดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ใช้ค่าในการคำนวณ ๑.๓๐๙๑ (แนบท้าย) และตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาน้ำมันดีเซลที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๓. บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (แนบท้าย)

๔. ดำเนินการคำนวณหาราคากลางตามแบบสำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ และตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

นายกอบชัย ไชยธรรมมา
กรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการก่อสร้าง฼าปนสถานบ้านหนองปลาชิว หมู่ ๙ ตามแบบแสดงรายการปริมาณและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้างถนน (ปร.๕) โดยได้คำนวณราคากลางในงานก่อสร้างเป็นราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๙๖๓,๖๔๐.๒๙ บาท คิดเป็นเงินประมาณ ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดจาก

- งานก่อสร้างทาง ค่างานต้นทุน ๗๓๖,๑๐๙.๐๐ บาท
- ค่า Factor F = ๑.๓๐๙๑ (งานอาคาร)
- ราคากลางมีกำหนดให้ดำเนินการไม่เกิน ๓๐ วัน
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประธาน

ช่างผู้ประมาณการได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียด ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ บาทเป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ๓ เสียง และกำหนดให้ราคากลางมีผลนับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



กรรมการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(ไชยยนต์ แก้วหางค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

ความเห็นของนายสุพจน์ หริตกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
2562

(ลงชื่อ)



(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ รัชชาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

โครงการ ก่อสร้าง฼าปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชีว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชีว ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	736,109.00	1.3091	963,640.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบียเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Factor F = 1.3091 งานอาคาร
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)				
สรุป		ราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน		963,640.29	ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน
		ขอเบิกงบประมาณทั้งสิ้นเพียง		963,000.00	

ขอเบิกเพียง (ตัวอักษร) (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุพงษ์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



(ไชยยนต์ แก้วหวางค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายkobชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ)



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชี ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (รวม)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนเมรุเก่า (พร้อมขันทิ้ง)	หน่วย	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	เครื่องจักร
2	งานปรับพื้นที่ พร้อมวางผังบริเวณ	หน่วย	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เครื่องจักร
3	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม	30.00	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	
	2.2 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	ลบ.ม	1.00	1,845.00	1,845.00	398.00	398.00	2,243.00	
	2.3 ทราयरอสพื้น	ลบ.ม	10.00	364.49	3,644.90	99.00	990.00	4,634.90	
	2.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	50.00	400.00	20,000.00	133.00	6,650.00	26,650.00	
	- ตะปู	ก.ก	40.00	51.41	2,056.40	-	-	2,056.40	
	2.5 งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	kg.	340.00	28.00	9,520.00	3.30	1,122.00	10,642.00	
	- RB Ø 9 มม.	kg.	185.00	28.00	5,180.00	3.30	610.50	5,790.50	
	- DB Ø 12 มม.	kg.	1,460.00	28.00	40,880.00	3.30	4,818.00	45,698.00	
	- เหล็กตระแกรง W.M.ขนาด 20x20cm.4 มม.	ตร.ม.	169.00	33.00	5,577.00	5.00	845.00	6,422.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก	50.00	51.40	2,570.00	-	-	2,570.00	
	2.6 งานคอนกรีต โครงสร้าง: 2:4 STR 240 ksc.	ลบ.ม	45.00	2,266.36	101,986.20	436.00	19,620.00	121,606.20	243,283
	2.7 งาน โครงหลังคา (กระเบื้องซีแพคโมเนีย)								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x1.5"หนา 2.3 มม.	kg.	386.00	78.00	30,108.00	-	-	30,108.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x20 หนา 2.3 มม.	kg.	986.00	153.00	150,858.00	-	-	150,858.00	
	- สังกะสีมิม (วัสดุ+แรง)	หน่วย	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	kg.	1,372.00	-	-	10.00	13,720.00	13,720.00	185,966
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย	ตร.ม	88.00	-	-	74.00	6,512.00	6,512.00	
	- กระเบื้องซีแพค โมเนีย (สีอิฐ)	แผ่น	924.00	13.50	12,474.00	-	-	12,474.00	
	- ครอบบัน	อัน	73.00	32.00	2,336.00	-	-	2,336.00	
	- สกรูยึด	ตัว	924.00	1.50	1,386.00	-	-	1,386.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ชนิดทับซ้อน 23x300 mm.	เมตร	44.00	117.00	5,148.00	73.00	3,212.00	8,360.00	
3.2	งานผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม	54.00	214.00	11,556.00	94.00	5,076.00	16,632.00	
	- งานก่อผนังอิฐทนไฟ	ตร.ม	39.00	1,500.00	58,500.00	89.00	3,471.00	61,971.00	
	- งานก่อบล็อกคอนกรีต	ตร.ม.	34.00	100.00	3,400.00	84.00	2,856.00	6,256.00	
	- งานฉาบผนัง,เสา,คาน	ตร.ม	280.00	75.00	21,000.00	87.00	24,360.00	45,360.00	
3.3	งานทาสี	ตร.ม	280.00	30.00	8,400.00	34.00	9,520.00	17,920.00	
3.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12"	ตร.ม	45.00	250.00	11,250.00	158.00	7,110.00	18,360.00	
	- พื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน	ตร.ม	9.00	80.00	720.00	40.00	360.00	1,080.00	
	- อนุบาลินโด พีวีซี ขนาดกว้าง 2"หนา 5 มม.	ม.	63.00	79.00	4,977.00	42.00	2,646.00	7,623.00	
	- งานราวกันตกลูกกรง เชรามิก	ท่อน	42.00	120.00	5,040.00	50.00	2,100.00	7,140.00	
	- งานบัวปูนปั้น	ม.	18.00	50.00	900.00	40.00	720.00	1,620.00	
					526,312.50		131,686.50	657,999.00	ยอดยกไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ หริตกุล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(ไชยชนัด แก้วหาวงค์) หน.สำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์วาลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ)

(นายทวน ช่างเคน) นายช่าง อบต.เขื่อน้ำ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

แผนดำเนินงาน

ก่อสร้าง฼าปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2567 - 2568											หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ	///	///												
2	พิจารณางบประมาณ	///	///												
3	ประกวดราคา/ สอบราคา	///	///	///	///	///	///	///	///						
4	ลงนามสัญญา	///	///	///	///	///	///	///	///						
5	ดำเนินการก่อสร้าง		///	///	///	///	///	///	///						
6	ตรวจรับการจ้าง			///	///	///	///	///	///						


ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา


ตรวจ

(นางสาวดาววัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ

(นายทวน ช่างเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณ

ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี



ปริมาณงาน ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

งบประมาณ 963,000.00 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

นายวิจิต คำมัน
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 1

นายบุญมี สารบรรณ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 9

(นายทวน ช่างแคน)
นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณดำเนินการ
ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี



ปริมาณงาน ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

งบประมาณ 963,000.00 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้ง โครงการ

นายวิชิต คำมัน
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 1

นายบุญมี สารบรรณ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 9

(นายทวน ช่างแคน)
นายก อบต.เขื่อน้ำ